




ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

| | |
|----------------------|--|
| Název akce: | Kunratický les – Vestec (A 202) úsek: Kunratický mlýn – hranice hl. m. Prahy |
| Délka trasy: | 1,9 +1,6 km |
| Projektový stupeň: | DZ + Studie proveditelnosti |
| Evidenční číslo TSK: | |
| Datum vyhotovení: | 10.11.2008 |
| Zpracování: | KCD (www.praha-mesto.cz/cyklo, cyklo@cityofprague.cz) KS |
| Přílohy: | |
| Evidenční číslo ZK: | 2008/13 |

Tato zadávací karta je pouze podkladem pro upřesnění požadavků Komise RHMP pro cyklistickou dopravu na zhotovení projektové dokumentace předmětné akce.

1. Vymezení a účel akce

Propojení Prahy s jižní částí Středočeského kraje je v systému celoměstských cyklistických tras plánováno přes Kunratice trasou **A 202**. V současnosti obec **Vestec** na přípravě cyklotrasy vedené v tomto koridoru (na svém území) pracuje. Z hlediska cyklistických vztahů obou regionů se jedná o významné propojení obou oblastí (v jižním směru má trasa dále pokračovat až k Sázavě).





2. Předpokládaný průběh trasy

etapa I – dopravní značení, jednoduché stavební úpravy

Připojení na trasy v Kunratickém lese (A 212) – ul. Krále Václava IV. – Za Parkem – Pod Betání – Nad Rybníčky – Na Jahodách.

Celková délka činí cca 1,9 km.

etapa II – dopravní značení, jednoduché stavební úpravy

Dle průzkumů a koordinace s místní částí Kunratice a obcí Vestec umístění cyklistické dopravy na polní cesty, obslužné komunikace resp. na pozemky, které neslouží jako obslužné komunikace pro okolní pozemky a lze tedy provést jako stezku pro cyklisty v návaznosti na vesteckou část trasy.

Celková délka činí cca 1,6 km.

3. Variantní řešení

Dle průzkumů a koordinace s místní částí Kunratice a obcí Vestec

4. Koordinace

- Výstavba cyklistické infrastruktury obce Vestec
- Územní rozvoj MČ Kunratice

5. Nezbytné dílčí úkoly zhotovitele PD

- **Etapa I** obnáší především směrové vyznačení + úpravy liniových a lokálních dopravních zklidnění v místních obslužných komunikacích MČ Kunratice. **(DIR)**
- Pro **etapu II** provést v úvodní fázi zpracování dokumentační činnost na úrovni **studie realizovatelnosti**;

6. Vazby na další cyklistické komunikace

- **Současné**
 - A 212 – trasa podél Kunratického potoka s návazností na A 22
 - A 215 – směr Jižní město
- **Připravované (probíhá příprava)**
 - A 21 – propojení Libuše se Šeberovem
 - A 213 – doplnění celoměstského systému podél Kunratického potoka
 - Propojení se SČ krajem
- **Plánované**
 - A 207 + A 217