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Dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr dodavatele 
 
PODKLADY: 
Dokumentace pro provedení stavby Obnova stromořadí v ulicích Janáčkovo a Hořejší nábřeží, 
Praha 5, Ing. Milada Krejcarová, Ouholická 5/438, 181 00 Praha 8, 11/2006. 
Vyjádření veřejnoprávních orgánů státní správy na akci Obnova uličního stromořadí v ul. Hořejší 
nábřeží, Praha 5; zpracovatel AB Konsult - Alena Bělíková, 2007 – část podkladů. 
Vlastní terénní šetření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.        ÚVOD 
 

Předkládaná projektová dokumentace na obnovu stromořadí v ulici Hořejší nábřeží, v části 
mezi ulicemi Na Valentince a Vltavská, řeší výsadbu podrostového společenstva trvalek ve 
stávajícím stromořadní. Díky nemožnosti další výsadby stromů z důvodů vedení sítí technické 
infrastruktury v této části ulice a vhodnosti vybrané lokality z dopravního hlediska je navržen v linii 
původního stromořadí nový výsadbový pás s podrostem trvalek extenzivního typu. 

Jedná se pilotní „osvětový“ projekt Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru ochrany 
prostředí, jehož cílem je prezentace a případný další rozvoj možnosti výsadeb trvalek do 
vybraných ulic městského centra.  

Vzorem pro tyto výsadby se stal úspěšně fungující model v Německu a Švýcarsku vyvinutý 
na základě podrobného výzkumu s názvem „Silbersommer“ neboli „Stříbrné léto“. V průběhu 
dalších let byl model technologie založení a druhové skladby společenstva dopracován až do 
dnešní, předkládané podoby. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.        STÁVAJÍCÍ STAV  
 
3.1      Dendrologický průzkum 
  

Stávající stav dřevin ve stromořadí byl zhodnocen v rámci projektové dokumentace pro 
provedení stavby Obnova stromořadí v ulicích Janáčkovo a Hořejší nábřeží, Praha 5, Ing. Milada 
Krejcarová, Ouholická 5/438, 181 00 Praha 8, 11/2006. 

V řešeném území se nacházejí 3 vzrostlé dřeviny (Robinia pseudoacacia) s označením dle 
původní P.D. (viz výše) – p.č. 8, 9, K 10.  
  
3.2 Stanovištní podmínky / dopravní situace 
 

Díky silnému dopravnímu zatížení v řešeném území dochází k nadměrnému zasolování 
stromových mís a k mechanickému poškozování korun a kmenů stromů. Intenzivní automobilový 
provoz zvyšuje podíl exhalátů a prachových částí obsažených ve vzduchu. Nepropustné celistvé 
zpevněné plochy (naddimenzovaná šíře asfaltového chodníku vzhledem k intenzitě pěšího 
provozu) zvyšují již tak vysokou teplotu v letních měsících, což se projevuje především 
nadměrným vysycháním kořenových prostorů stromů. Nepropustný substrát znemožňuje možnost 
vsaku povrchových srážek a přístup vzduchu. Malé výsadbové prostory pro stromy a nekvalitní 
půdní profil obecně snižují kvalitu stanovištních podmínek.  
 
3.3 Sítě technické infrastruktury 
 

Z hlediska vedení inženýrských sítí v řešeném území je stav pro výsadbu stromů velice 
nepříznivý. Z důvodu vedení 2 souběžných sítí společnosti  Telefonica O2 u hrany komunikace je 
výsadba stromů znemožněna (viz výkres 02). Výsadbový pás pro podrost trvalek se půdorysně 
kryje s vedením těchto sítí. 

Předkládaný projekt obnovy byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány a 
organizacemi vč. správců sítí technické infrastruktury - viz „Vyjádření veřejnoprávních orgánů 
státní správy na akci Obnova uličního stromořadí v ul. Hořejší nábřeží, Praha 5“, zpracovatel AB 
Konsult - Alena Bělíková, 2007. Navržená realizace pásu podsadeb extenzivního společenstva 
trvalek je zde možná realizovat. 

 
3.4 Technické prvky 
 
 V řešeném území, v místě navrhovaného výsadbového pásu se nachází 1 světelný 
reklamní banner, stožáry dopravního značení, 2 vjezdy k objektům občanské vybavenosti, resp. do 
parku a jeden nezjištěný poklop 80x80cm v úrovni asfaltového chodníku. Všechny technické prvky 
budou začleněny do navrhovaného výsadbového pásu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.         NAVRHOVANÝ STAV 
 
4.1  Princip obnovy 
 
 Princip obnovy řešené části stávajícího stromořadí spočívá v realizaci nového výsadbového 
pásu s podrostem trvalkového společenstva extenzivního typu. Stávající stromy zůstanou 
ponechány. Nové stromy nebudou vzhledem k vedení sítí technické infrastruktury v řešeném 
prostoru nyní vysazeny. Výkres 02 obsahuje vyznačení navrhovaných stromů pro budoucí fázi 
obnovy (např. po realizaci přeložky sítí technické infrastruktury). 
 
4.2 Ponechávané dřeviny  
 

V řešeném území se nacházejí 3 vzrostlé dřeviny (Robinia pseudoacacia) s označením dle 
původní P.D. (viz výše) – p.č. 8, 9, K 10. Předkládaná dokumentace všechny 3 vzrostlé dřeviny na 
stanovišti ponechává. 
  
4.3 Trvalkové společenstvo extenzivního typu 
 

Jedná se o společenstvo vytrvalých jednoděložných a dvouděložných rostlin (trvalek) 
vegetujících ve štěrkovém substrátu. V řešeném území je na míru navržena pro konkrétní typ 
pěstebního substrátu konkrétní směs vhodných rostlin. Společenstvo se vyznačuje nízkými nároky 
na založení a především následnou udržovací péči (viz kap. 7). 

Extenzivní charakter navrženého trvalkového společenstva vychází ze specifických 
(extrémních) stanovištních podmínek a k nim vhodně zvolených kombinací odolných rostlinných 
druhů, vč. cibulovin. Rostliny jsou vysazeny ve štěrkových, vysýchavých a na živiny chudých 
substrátech a jsou mulčovány vrstvou jemného čistého štěrku bez nulové frakce.  
 
4.4  Výsadbový pás 
  
 Výsadbový pás je situován podél komunikace pro motorová vozidla a těsně přiléhá k hraně 
silničního obrubníku. Záhon je směrem k chodníku lemován žulovou obrubou v úrovni povrchu 
stávajícího asfaltového chodníku. V místech stávajících stromových mís bude výsadbový pás 
rozšířen na příslušnou šířku. V celé ploše záhonu proběhne 100% výměna půdy za speciální 
štěrkový pěstební substrát. Záhon bude odvodněn vrstvou štěrku po celé ploše dna výsadbového 
pásu. 
 
4.5 Informační panel 
 
 Do plochy výsadbového pásu budou umístěny 2 informační panely s textem seznamujícím 
s realizovaným záměrem výsadby trvalkového společenstva v této části ulice. Dodávka ani montáž 
informačních panelů nejsou součástí této projektové dokumentace.  
 Před a v průběhu realizace je nutná koordinace dodávek jednotlivých profesí!! 

Poznámka: 
Vzhledem k hustotě vedení sítí technické infrastruktury v zájmovém území a toleranci 

přesnosti poskytnutých podkladů od jednotlivých správců sítí, bude v předstihu ručně kopanou 
kontrolní sondou, cca 1 m od místa kotvení panelu a do hloubky v délce kotvícího zemního šroubu 
prověřen skutečný stav vedení sítí!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ 
 
5.1 Technologické zásady založení záhonu 
 

Vzhledem k výsadbě v ulici, kde jsou pod zemí umístěny sítě technické infrastruktury, musí 
být všechny výkopové práce prováděny ručně!! Výsadbový prostor záhonu bude z důvodu hustého 
zasíťování v řešené lokalitě hlouben přímo nad sítěmi technické infrastruktury (Telefonica O2) a 
půdorysně těsně za hranicí jejich ochranných pásem. Vzhledem k přesnosti zaměření sítí, která se 
pohybuje s tolerancí několika desítek centimetrů, je obzvláště nutné věnovat ručním výkopovým 
pracím zvýšenou pozornost.     

V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je 
dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat investora. 
 
Při výsadbě v ulici budou dodržovány následující normy: 
- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu 
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče        

o vegetační prvky 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů              

a vegetačních ploch při stavebních pracích 
   
5.2 Vytýčení výsadbového pásu 
 

Dle výkresu budou v podélném a příčném směru vytyčena místa nového výsadbového 
pásu. V příčném směru, pokud není příčnou kótou určeno jinak (začátek směrem k ulici Vltavská), 
je pro vytyčení stěžejní linie vnitřní hrany silničního obrubníku, tvořícího přechod mezi chodníkem 
a vozovkou. Od této vnitřní hrany bude směrem do středu chodníku odměřena čistá šířka 
výsadbového pásu – 1,3m, plus šířka lemu žulové kostky – 0,15m. 

Výkresová část dokumentace je zpracována na základě podkladů IMIP, některé skutečnosti 
se však v reálu mohou od předkládané situace lišit. V případě jakýchkoliv zjištěných neshod 
s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách 
informovat investora. Vytyčený výsadbový pás bude před započetím dalších prací odsouhlasen 
investorem. 

Realizační firma je povinna po zaměření nových výsadeb (před zahájením výkopových 
prací) prověřit aktuální umístění dopravních značek a dalších případných překážek. Na základě 
konzultace s investorem budou případné dopravní značky, atd. se souhlasem dotčeného správce 
přemístěny. 
 
5.3 Odstranění stávajícího povrchu 
 
 Na ploše nově vytyčeného výsadbového pásu bude v celé ploše, včetně plochy nového 
lemu ze žulové kostky šíře 0,15 m a vyjma stávajících stromových mís, odstraněn stávající 
asfaltový povrch do předpokládané hloubky 5cm. Asfaltový kryt  bude v přesném rozměru 
s tolerancí +2cm na jednu stranu strojově zaříznut. 
 U stávajících stromových mís budou vyjmuty všechny lemové žulové kostky, budou 
očištěny, deponovány a připraveny k opětovnému použití. 

Jiný zpevněný materiál bude odstraněn způsobem, dle jeho druhu a povahy.  
Veškerý odstraněný nepotřebný materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 

 
5.4 Hloubení výsadbového pásu 
 

Výsadbový pás bude vyhlouben po celé ploše záhonu do předepsané hloubky 48cm (viz. 
výkres) a to výhradně ručně! Na řešeném území se předpokládá nepropustné podloží, proto bude 
kompletně vyhloubena i drenážní vrstva o mocnosti 15cm (ve výkrese alternativa v podobě 
rozrušené podkladní vrstvy). V případě zjištění velmi nepropustného podloží bude drenážní vrstva 
podpořena podélnou drenážní rýhou v celé délce výsadbového pásu. Veškerá vyhloubená zemina 
bude ze 100% odstraněna a nahrazena novým pěstebním substrátem. Dno jámy bude zdrsněno a 



podloží mechanicky rozpojeno. Po vykopání bude výsadbový pás prolit vodou. Vykopaný materiál 
bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 

V místech stávajících stromů bude ručně, příslušným nářadím a velmi citlivě odebrána 
z kořenové zóny stromu stávající zemina. Zemina bude odebrána v rámci zachování všech 
bezpečnostních opatření při práci v kořenové zóně stromu, jak do hlouby, tak i půdorysně, co 
nejvíce to bude možné. Stávající odhalené kořeny budou neprodleně zasypány novým pěstebním 
substrátem. Přesný postup bude konzultován před zahájením stavby s autorským dozorem. 

Výsadbový pás bude před zasypáním přebrán investorem. 
 
5.5 Vybudování lemu výsadbového pásu  
 

Výsadbový pás je ze 3 stran lemován žulovou dlažební kostkou o rozměru 15-25x15x15cm 
(shodná kostka se stávajícími). K realizaci lemu budou znovu použity kostky ze stávajících 
stromových mís. 

Žulová kostka bude kladena do betonové mazaniny o mocnosti 20cm a šířky 25cm, beton B 
10, podsyp z drceného kameniva fr. 32-64 mm, mocnost 10 cm. Betonový základ je umístěný 
mimo vlastní výsadbovou jámu – na rostlý nebo stabilizovaný původní terén.  

Horní hrana obruby bude ve shodné výšce se stávajícím chodníkem resp. silničním 
obrubníkem. V případě nerovností stávajícího chodníku bude výchozím bodem pro určení správné 
výšky a spádu horní hrana silničního obrubníku. Lem výsadbového pásu bude určovat správnou 
výšku pro budoucí rekonstrukci povrchu chodníků.  

Vzniklá spára mezi žulovou obrubou a stávajícím asfaltovým chodníkem bude zalita 
asfaltovou linkou nebo v případě větších prázdných ploch zaasfaltována. 

V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je 
dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat investora.  
 
5.6 Pěstební substrát a mulčovací vrstva 
 

Ve výsadbovém pásu bude použit pěstební substrát tzv. typu „ornice + štěrk“ (100% 
výměna půdy). Jedná se souvrství štěrkových vrstev a vrstvy vylehčené ornice (viz výkres 04): 

 
-mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm 
-kamenná drť fr. 0/32; vrstva 100mm  
-kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) 
-dokonale odplevelená vylehčená ornice; vrstva 200-250mm 
-separační geotextilie; 200g/m2 
-drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm 

 
Kvalita použitých pěstebních kamenných drtí a štěrků bude před realizací formou 

předložených vzorků odsouhlasena investorem a autorským dozorem. Zdroj a kvalita použité 
ornice a pěstebního substrátu pro cibuloviny bude před realizací ověřena agrochemickým 
rozborem a bude následně investorem odsouhlasena.  

Ornice i pěstební substrát budou před použitím bezpodmínečně propařeny a případně 
vhodně upraveny (ornice vylehčena) dle aktuálních výsledků půdního rozboru. Parametry 
pěstebních zemin dle ČSN 83 9011. Všechny použité substráty a směsi budou v bezplevelném 
stavu! 

Jednotlivé vrstvy budou postupně velmi lehce hutněny – výhradně statickým zatížením.  
 
5.7 Výsadba sazenic trvalek 
 

Výsadba zakoupeného rostlinného materiálu – sazenic trvalek probíhá dle „náhodného“ 
výsadbového schématu – viz obrázek kap. 9. Počet jednotlivých druhů rostlin na 1m2 je dán 
přepočtem hodnoty uvedené v tabulce – viz soupis rostlinného materiálu. Při výsadbě je vhodné 
rozdělit plochu záhonu na segmenty přibližně o rozloze 10m2 a postupovat dále podle hodnot 
uvedených v tabulce (počet ks / 10m2). 

 Rostliny se vysazují do vrstvy kamenné drtě tak, aby zemní baly vyčnívaly cca 1cm nad 
úroveň této štěrkové vrstvy. Až posléze se celá plocha zamulčuje 3cm vrstvou říčního štěrku. Před 
výsadbou budou dostatečně provlhčeny baly vysazovaných rostlin! 

Přesné vytýčení rostlin v záhonu bude koordinováno na místě výsadby s autorským 



dozorem a zástupcem investora. 
 
5.8 Výsadba cibulovin 
 

Výsadba zakoupeného rostlinného materiálu – cibulovin probíhá dle „náhodného“ 
výsadbového schématu – viz obrázek níže. Počet jednotlivých druhů rostlin na 1m2 je dán 
přepočtem hodnoty uvedené v tabulce – viz soupis rostlinného materiálu. Cibuloviny se vysazují po 
skupinách (do hnízd), do obvyklé hloubky dle velikosti cibule. Při výsadbě je vhodné rozdělit plochu 
záhonu na segmenty přibližně o rozloze 10m2. Technologicky bude použito dvojího způsobu 
výsadby cibulovin: 

 
-„volně“ do hnízd 5-10ks s podsypem 3cm kvalitního pěstebního substrátu (všechny druhy    
  kromě tulipánů) 
-do výsadbových košů nebo kapes vysypaných kvalitním pěstebním substrátem (tulipány) 
 
V případě nedostupnosti plastových výsadbových košů na trhu budou na zakázku vyrobeny 

kapsy z geotextilie. Velikost košů nebo kapes z filtrační geotextilie bude cca 30x30x5cm. Do 
jednoho koše / kapsy bude vysazeno cca 15-20 cibulí tulipánů. Na 10m2 budou umístěny cca        
3 koše s cibulemi tulipánů.  

 
Cibuloviny se vysazují na stanoviště jako první, tzn. před výsadbou trvalek!! 
 
Přesné vytýčení rostlin v záhonu bude koordinováno na místě výsadby s autorským 

dozorem a zástupcem investora. 
 
5.9 Zálivka a dokončovací péče 
 

Po dokončení vlastní výsadby bude výsadba dostatečně zavlažena. Po finálním zavlažení 
bude povrch záhonu – mulčovací vrstva – pečlivě uhrabán. Výšková úroveň povrchu mulčovací 
vrstvy bude cca 1 cm pod úrovní okolních pevných hran (žulová obruba, silniční obrubník).  
 
5.10 Zajištění úklidu na staveništi 
 

Dodavatel prací je povinen, vzhledem k nepřerušenému automobilovému a pěšímu provozu 
na řešeném území, zajišťovat průběžný každodenní úklid na staveništi a jeho okolí. Nepřípustné 
jsou jakékoliv deponie materiálu na řešeném území po dobu delší, než-li nezbytně nutnou. 
Dodavatel prací je povinen veškerý nový i odstraňovaný materiál neprodleně naložit, odvést či 
zpracovat a poté dané místo uklidit do původního stavu. Zajištění úklidu a pořádku na staveništi 
bude kontrolováno investorem. 
 
5.11 Doba vhodná pro výsadbu 
 

Přípustnou dobou pro výsadbu je podzimní období – od opadu listů (cca 1/2 října) do 
zámrazu a jaro – v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2  dubna).  
 
5.12 Ochrana stávajících dřevin před vlivem stavební činnosti   
 

V kořenové zóně ponechávaných stromů, resp. ve stromových mísách nebude skladován 
žádný stavební materiál, zemina ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před 
hutněním (pojezdem) mechanizace a strojů. (Vysvětlení pojmu kořenová zóna - kořenová zóna 
stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m 
po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny.) 
 

Ochrana kmenů stromů – kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním 
prostoru mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu 
vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  

Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející 
pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem např. 
jutovou bandáží. 



Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů je třeba provádět ručně. Při hloubení 
výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
neprodleně ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je 
nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  

Ochrana kořenů – v případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je 
nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnější termín pro 
provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu 
mrazů větších než -5° C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna.Tato 
opatření bude také třeba provést, zůstane-li výkop dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před 
vysycháním. 

Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN DIN 
18 920. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.        SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU  
    

V rámci efektivní koordinace realizace projektu obnovy stromořadí s podsadbou trvalek 
v ulici Hořejší nábřeží bude investorem v předstihu zajištěn veškerý potřebný rostlinný materiál 
k výsadbě.  Jedná se o výpěstky trvalek a cibulovin.  

Kvalitativně budou rostliny odpovídat dle ČSN 1. třídě jakosti. Výpěstky dodaných rostlin 
budou v kontejnerech K 9 nebo vydobyté z volné půdy v trsech. Rostliny budou svým původem 
(celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických oblastí jako je region řešeného území 
(Praha). Akceptovatelné jsou zahraniční výpěstky z klimaticky obdobných oblastí v Německu.  
 
Na řešeném území bude do výsadbového pásu o rozloze 198m2 vysazeno celkem 1595 ks 
trvalek a 4356 ks cibulovin. 

 
Tabulka se soupisem rostlinného materiálu viz následující strana: 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fce Latinský název Český název ks/10m2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 k Phlomis russeliana Sápa 2
2 k Helictotrichon sempervirens ´Saphirsprudel´ Ovsíř vždyzelený 2
3 d Stipa barbata Kavyl vousatý 3
4 d Filipendula vulgaris Tužebník obecný 4
5 d Aster novae-angliae 'Purple Dome' Hvězdnice novoanglická 4
6 d Echinops ritro Bělotrn modrý 3
7 d Gaura lindheimeri Gaura 2
8 d Iris pumila Kosatec nízký 4
9 d Knautia macedonica ´Melton´ Chrastavec makedonský 3

10 d Linum flavum ´Compactum´ Len žlutý 3
11 d Paeonia tenuifolia Pivoňka úzkolistá 4
12 d Rudbeckia fulgida var.sullivantii Třapatka trojlaločná 3
13 d Sedum telephium ´Herbstfreude´ Rozchodník velký 4
14 p Artemisia schmidtiana ´Nana´ Pelyněk Schmidtův 6
15 p Origanum vulgare ´Compactum´ Dobromysl obecná 5
16 p Veronica teucrium ´Konigsblau´ Rozrazil rakouský 6
17 p Campanula porscharskyana Zvonek 5
18 p Potentilla neumanniana Mochna jarní 3
19 p Geranium renardii Kakost Renardův 5
20 p Gypsophilla repens ´Rosea´ Šáter plazivý 4
21 vt Lychnis coronaria Kohoutek věncový 2
22 vt Linum perenne Nanum ´Saphir´ Len vytrvalý 3

80
23 c Allium ´Purple sensation´ Česnek aflatunský 20
24 c Narcissus jonquilla ´Baby Moon´ Narcis jonquilla 50
25 c Narcissus poeticus recurvus Narcis bílý 50
26 c Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' Krokus Tommasiniho 50
27 c Tulipa praestans´Fusilier´ Tulipán 50
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..kosterní (soliterní) 5%

..doplňková (skupinová) 40-50%

..půdopokryvná 40-50%

..vtroušená 5%

..cibuloviny

d
p

Funkce rostliny ve společenstvu

Směs rostlin na 10 m2 (8 ks/m2), substrát ornice + štěrk 

trvalky celkem

cibule celkem
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c

k



7. ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE 
 

Rozvojová a udržovací péče o vysazené rostliny se bude řídit základním oborovým 
ustanovením – normou ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační prvky. Rozvojová a udržovací péče je navržena pro nově vysazené 
trvalkové společenstvo na období 60ti měsíců (5ti let) po realizaci výsadby stromořadí a bude 
zajištěna výhradně odbornou zahradnickou firmou. Pravidelná a kvalitně prováděná rozvojová a 
udržovací péče je spolu s kvalitní realizací díla předpokladem dobré prosperity nově založených 
záhonů. 

Předpokládá se, že trvalkové společenstvo bude reagovat jako každý jiný živý a vyvíjející 
se systém a proto navržené schéma rozvojové a udržovací péče obsahuje „pouze“ předpokládaný, 
nezbytně nutný soubor pracovních operací k jeho dalšímu zdravému vývoji. Jednotlivé druhy a 
počty opakování pracovních operací se budou přizpůsobovat aktuálnímu stavu a stupni vývoje 
společenstva v průběhu let.  
 
7.1 Zálivka  
 

Zálivka záhonů bude probíhat 1. vegetační sezónu po založení. Zvýšená intenzita zálivky 
bude nutná především v obdobích sucha. Každá zálivková dávka bude vydatná tak, aby zajistila 
dostatečné provlhčení celého profilu záhonu (ČSN DIN 18 919, čl. 4.11). Je doporučeno méně 
vydatných dávek, než-li více dávek s malým množstvím vody. 

Od 2. roku po založení záhonu se nepočítá s potřebou nadstandardní závlahy.   
 
7.2 Propláchnutí výsadbového pásu od soli 
 

Výsadbový pás bude pravidelně 1x ročně proplachován od posypové soli jednorázovou 
intenzivní zálivkou. Zálivka bude aplikována po skončení období chemického posypu – na jaře.   
 
7.3  Odplevelování 
 

Odplevelování záhonu s vyšší intenzitou je nutné během prvních 2 let po výsadbě. 
Plevelení je prováděno zásadně ručně a bez jakýchkoli nástrojů či mechanizace!! Plevelné druhy 
rostlin se pouze opatrně vytahují z mulčovací vrstvy štěrku. Podmínkou kvalitně prováděného 
odplevelování záhonu je kvalifikovaně zaškolená  pracovní síla!! Nutnou znalostí je detailní 
rozpoznání kulturních druhů od druhů plevelných. 

Předpokládaná průměrná časová náročnost  odplevelování se odhaduje na 4 – 6 obchůzek 
za vegetační sezónu. Po 2 letech od založení se intenzita odplevelování snižuje na 2 – 3 obchůzky 
za vegetační období. 
  V rámci pravidelného plevelení bude probíhat čištění povrhu záhonu – především sběr 
odpadků a nečistot.  

 Veškerý odstraněný materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 
Technika odplevelování bude dále průběžně kontrolována a konzultována s investorem.   

 
7.4  Jarní seč 
 

Jedním z principů existence tohoto typu společenstva je setrvání rostlin na stanovišti 
v průběhu téměř celého roku. V zimním období zůstávají na stanovišti rostliny s pevnou stavbou – 
ty vytváří žádoucí zimní efektu záhonu.  

Základním úkonem v dlouhodobé udržovací péči o trvalkové společenstvo je jeho 
pravidelná každoroční seč. Záhon se seče 1x za rok, vždy v předjaří, a to před rašením cibulovin. 
Doporučeno je kosit záhon křovinořezem nebo lištovou sekačkou na výšku cca 5-8cm od země.  

Posečená hmota bude neprodleně shrabána a odvezena. 
 
7.5 Kontrola a doplňování mulčovací vrstvy 
 

Mulčovací vrstva bude ve výsadbovém pásu 1x ročně zkontrolována a v případě potřeby 
bude dosypána shodným materiálem do požadované výšky (1cm pod okraj pevných okolních 
hran). 
 



7.6 Dlouhodobý vývoj společenstva 
 

Záhon s porostem trvalek extenzivního typu je přírodě blízké společenstvo, které se 
v průběhu let vyvíjí na základě daných stanovištních podmínek a je proto těžké předpokládat jeho 
detailní podobu po několika letech. Přirozeným jevem ve vývoji záhonu je přesévání a expanze 
dobře prosperujících druhů a naopak i úhyn druhů, které na daném stanovišti neprosperují. 
Předpokladem dobré funkce a vzhledu záhonu je dlouhodobá spolupráce investora s realizátorem 
udržovací péče, kde je zajištěno průběžné sledování a hodnocení stavu záhonu.  

Po 10ti letech existence společenstva se předpokládá stabilizace vývoje a pozvolný 
přechod v luční společenstvo. V případě potřeby nebo jiných požadavků je možné záhon hlubším 
zásahem redukce a dosadeb opět přiblížit jeho původnímu vzhledu. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.       VÝKAZ VÝMĚR   
 

Výkaz výměr je plně v souladu se slepým rozpočtem, který dále upřesňuje pracovní 
operace, spotřebu materiálu a náklady na dopravu - viz příloha č.1 projektové dokumentace. 

Do kalkulací nejsou zahrnuty stávající stromy – objem ponechaného kořenového prostoru 
stromů.  

 
Přehled realizovaných položek  
 

p.č.  položka m.j. počet m.j. 
1 Odstranění asfaltu z celé plochy výsadbového pásu do hl. 5cm m2 222 
2 Výkop podloží z celého výsadbového pásu; 198m2; hl. 48cm m3 95 
3 Vybudování lemu výsadbového pásu ze žulové kostky 15x(25)x15cm m 163 
4 Pěstební substrát pro trvalky – typ ornice+štěrk  m2 198 
 mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm m3 6 
 kamenná drť fr. 0/32; vrstva 100mm m3 19,8 
 dokonale odplevelená vylehčená ornice; vrstva 200mm m3 39,6 
 drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm m3 29,7 
 kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) m3 0,9 
 separační geotextilie; 200g/m2 m2 198 
5 Dovoz trvalek z trvalkových školek (Hlavenec) ks 1595 
6 Dovoz cibulovin z trvalkových školek (Heřmanův Městec) ks 4356 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9.       SCHÉMA VÝSADBY TRVALEK   
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