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2.        ÚVOD 
 

Předkládaná projektová dokumentace na obnovu stromořadí v ulici Jičínská, v části mezi 
vodárnami, řeší dosadbu nových stromů s výsadbu podrostového společenstva trvalek ve 
stávajícím stromořadní. Díky vhodnosti vybrané lokality z dopravního hlediska je navržen po obou 
stranách ulice v linii původního stromořadí nový výsadbový pás s podrostem trvalek extenzivního 
typu. 

Jedná se pilotní „osvětový“ projekt Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru ochrany 
prostředí, jehož cílem je prezentace a případný další rozvoj možnosti výsadeb trvalek do 
vybraných ulic městského centra.  

Vzorem pro tyto výsadby se stal úspěšně fungující model v Německu a Švýcarsku vyvinutý 
na základě podrobného výzkumu s názvem „Silbersommer“ neboli „Stříbrné léto“. V průběhu 
dalších let byl model technologie založení a druhové skladby společenstva dopracován až do 
dnešní, předkládané podoby. 
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3.        STÁVAJÍCÍ STAV  
 
3.1 Dendrologický průzkum 
  
Stávající stav uličního stromořadí Jičínská byl z hlediska druhového složení a kvality jednotlivých 
stromů zhodnocen v rámci dendrologického průzkumu dřevin vypracovaným v červenci 2007. 
Terénní průzkum byl proveden ing. Pavlínou Malíkovou a ing. Alešem Steinerem.  

Hodnoceno bylo všech 6ks stávajících dřevin stejného druhu - Robinia pseudoacacia. 
Jedinec s p.č. 3 je zcela suchý a je navržen k okamžitému odstranění.  

 
Metodika hodnocení dřevin: 
U jednotlivých stromů byly stanoveny základní  údaje: 

pořadové číslo jedince (p.č.) - každý z hodnocených jedinců je v databázi a ve výkresové 
části veden pod stejným konkrétním pořadovým číslem 
taxon - označení taxonu latinským názvem 

průměr kmene - výčetní tloušťka kmene ve výšce kmene 1,3 m – v centimetrech  

průměr koruny - v metrech, měřeno krokováním s přesností na 0,5 m 

výška - celková výška jedince, hodnota je uvedena v metrech, získáno odměřením 
poměrné výšky a vynásobením jejího opakování s přesností na 1 m 

nasazení koruny  - vzdálenost koruny od země v metrech, odečtem od celkové výšky 
použito pro údaj výška koruny 

věkové stádium (VS) - byla použita následující stupnice hodnocení: 1 - nová výsadba, 2 - 
odrostlá výsadba, 3 - stabilizovaný dospívající jedinec, 4 - dospělý jedinec, 5 - přestárlý 
jedinec 

vitalita (V) - životaschopnost, byla hodnocena celkově a to ve tříbodové stupnici: 1 - jedinec 
vitální, 2 - jedinec se sníženou vitalitou, 3 - jedinec neperspektivní, odumírající 

sadovnická hodnota (SH) - hodnotí  zdravotní a kompoziční stav a je vyjádřena pětibodovou 
stupnicí: 1 – velmi hodnotný jedinec / červené označení na výkrese, 2 - nadprůměrně 
hodnotný jedinec / modré označení, 3 – průměrně hodnotný jedinec / zelené označení, 4 – 
podprůměrně hodnotný jedinec / hnědé označení, 5 – velmi málo hodnotný jedinec / žluté 
označení  

 
Soupiska inventarizovaných stromů:   
    průměr           
    kmene koruny výška nasazení        
p.č. taxon [cm] [m] [m]  koruny VS V SH poznámka 
1 Robinia pseudoacacia 16 4 8 2 4 1- 3 obnažený kmen u paty 1m dlouhá rána 
2 Robinia pseudoacacia 19 4 9 2 4 1 3 rána na kmeni 30cm 
3 Robinia pseudoacacia 27 0 4 0 4 3 5 suchý - odumřelý, pouze kmen 
4 Robinia pseudoacacia 29 3 6 2,5 4 2 4 dožívající jedinec 
5 Robinia pseudoacacia 31 3,5 5,5 3,5 4 2 4 dožívající jedinec, nutný zdravotní řez 

suchých větví a výmladků 
6 Robinia pseudoacacia 29 4 5,5 1,5 4 1 3   

 
3.2 Stanovištní podmínky / dopravní situace 

 
Díky silnému dopravnímu zatížení v řešeném území dochází k nadměrnému zasolování 

stromových mís a k mechanickému poškozování korun a kmenů stromů. Intenzivní automobilový 
provoz zvyšuje podíl exhalátů a prachových částí obsažených ve vzduchu. Nepropustné celistvé 
zpevněné plochy (naddimenzovaná šíře asfaltového chodníku vzhledem k intenzitě pěšího 
provozu) zvyšují již tak vysokou teplotu v letních měsících, což se projevuje především 
nadměrným vysycháním kořenových prostorů stromů. Nepropustný substrát znemožňuje možnost 
vsaku povrchových srážek a přístup vzduchu. Malé výsadbové prostory pro stromy a nekvalitní 
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půdní profil obecně snižují kvalitu stanovištních podmínek.  
Na řešeném území jsou v prostrou chodníku situovány 2 vjezdy pro zásobování přilehlých 

objektů vodáren. 
  
3.3 Sítě technické infrastruktury 

 
Z hlediska vedení inženýrských sítí v řešeném území je stav pro výsadbu stromů poměrně 

příznivý. Velice těsné je pouze vedení 2 souběžných sítí společnosti  Telefonica O2 u hrany 
navrhovaného výsadbového pásu segmentu 3 a 4 (viz výkres 02).  

Předkládaný projekt obnovy byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány a 
organizacemi vč. správců sítí technické infrastruktury - viz „Vyjádření veřejnoprávních orgánů 
státní správy na akci Obnova uličního stromořadí v ul. Jičínská, Praha 3“, zpracovatel AB Konsult - 
Alena Bělíková, 2007. Navržená realizace dosadeb nových stromů doplněná pásem podsadeb 
extenzivního společenstva trvalek je zde možná realizovat. 

 
3.4 Technické prvky 
 
 V řešeném území, v místě navrhovaného výsadbového pásu se nachází 1 světelný 
reklamní banner, stožáry dopravního značení, sloupy tramvajového vedení, 2 vjezdy k objektům 
vodáren. Všechny technické prvky budou nekolizně začleněny do navrhovaného výsadbového 
pásu. 
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4.         NAVRHOVANÝ STAV 
 
4.1  Princip obnovy 
 
 Princip obnovy řešené části stávajícího stromořadí spočívá v realizaci dosadeb nových 
stromů vhodného druhu a nových výsadbových pásů v linii stromořadí s podrostem trvalkového 
společenstva extenzivního typu. Všechny stávající živé stromy zůstanou ponechány. Nové stromy 
budou vysazeny dle nově navrženého sponu v místech, kde to situace v současné době 
umožňuje. V prostoru stávajících stromů bude v případě dožití některého z jedinců provedena 
dosadba dle nového prostorového uspořádání stromořadí. Výkres 02 obsahuje vyznačení 
navrhovaných stromů pro budoucí fázi obnovy (např. po odumření stávajícího stromu). 
 
4.2 Ponechávané dřeviny  
 

V řešeném území se nachází 6 vzrostlých dřevin (Robinia pseudoacacia) s označením dle 
zpracovaného dendrologického průzkumu (viz kap. 3.1) – p.č. 1-6.  

Jedinec s p.č. 3 je zcela suchý a je navržen k okamžitému odstranění. Všechny ostatní 
stromy budou na stanovišti ponechány. U akátů s p.č. 4 a 5 bude proveden v rámci pěstebních 
opatření zdravotní řez. 
  
4.3 Nově navržené dřeviny 
 
 V rámci obnovy stromořadí bude vysazeno 11ks nových stromů shodného druhu – 
Gleditsia triacanthos ´Skyline´. Výběr druhového složení byl podmíněn nepříznivými stanovištními 
podmínkami řešené lokality a požadavkem obdobného vzhledu původních akátů.  
 Spon navrhovaných stromů je nově organizován tak, aby byly vysazované stromy v 
pravidelném rozestupu se základním odstupem 10,5m mezi jednotlivými stromy. Navržený spon 
odpovídá stávajícím prostorovým možnostem řešeného místa a potřebám minimálního zastínění 
podrostového společenstva trvalek.   
 V ojedinělých případech je spon upraven na vzdálenost umožňující výsadbu v závislosti na 
umístění inženýrských sítí, vjezdů do budov, stožárů veřejného osvětlení, atp.  
  
4.4 Trvalkové společenstvo extenzivního typu 
 

Jedná se o společenstvo vytrvalých jednoděložných a dvouděložných rostlin (trvalek) 
vegetujících ve štěrkovém substrátu. V řešeném území jsou na míru navrženy pro 2 typy 
pěstebních substrátů 2 druhy směsí rostlin. Obě společenstva se vyznačují nízkými nároky na 
založení a především následnou udržovací péči (viz kap. 8). 

Extenzivní charakter navrženého trvalkového společenstva vychází ze specifických 
(extrémních) stanovištních podmínek a k nim vhodně zvolených kombinací odolných rostlinných 
druhů, vč. cibulovin. Rostliny jsou vysazeny ve štěrkových, vysýchavých a na živiny chudých 
substrátech a jsou mulčovány vrstvou jemného čistého štěrku bez nulové frakce.  

 
4.5  Výsadbový pás 
  
 Výsadbový pás je situován podél komunikace pro motorová vozidla, těsně přiléhá k hraně 
silničního obrubníku a je rozdělen na 4 segmenty (ozn. ve výkrese 1-4). Součástí výsadbového 
pásu je vlastní stromová mísa nových i stávajících stromů. V segmentu 1 a 3 bude pro výsadbu 
trvalek použit odlišný substrát, než-li v segmentu 2 a 4. 
 Záhon je směrem k chodníku lemován žulovou obrubou v úrovni povrchu stávajícího 
asfaltového chodníku. V místech stávajících stromových mís proběhne výsadbový pás ve své 
navržené a nezměněné šířce. V celé ploše záhonu proběhne v jednotlivých segmentech 100% 
výměna půdy za speciální štěrkový pěstební substrát dvojího druhu. Ve vlastní výsadbové jámě 
stromu proběhne obdobně 100% výměna půdy za dvouvrstevný speciální pěstební substrát typu A 
a B. Záhon bude odvodněn vrstvou štěrku po celé ploše dna výsadbového pásu. 
 Povrch záhonu bude jednotně mulčován štěrkem navržené frakce, vč. kořenového prostoru 
výsadby nového i stávajícího stromu.  
 Výsadby trvalek budou realizovány i pod stávajícími (v rámci možností) a nově navrženými 
stromy. 
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4.6  Informační panel 
 
 Do plochy výsadbového pásu budou umístěny 2 informační panely s textem seznamujícím 
s realizovaným záměrem výsadby trvalkového společenstva v této části ulice. Dodávka ani montáž 
informačních panelů nejsou součástí této projektové dokumentace.  
 Před a v průběhu realizace je nutná koordinace dodávek jednotlivých profesí!! 

Poznámka: 
Vzhledem k hustotě vedení sítí technické infrastruktury v zájmovém území a toleranci 

přesnosti poskytnutých podkladů od jednotlivých správců sítí, bude v předstihu ručně kopanou 
kontrolní sondou cca 1 m od místa kotvení panelu a do hloubky v délce kotvícího zemního šroubu 
prověřen skutečný stav vedení sítí!! 
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5.  ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINY 
 
5.1 Povolení o kácení 

 
Vzhledem ke káceni 1ks odumřelého akátu s p.č. 3 (viz dendrologický průzkum, kap 3.1), 

není nutné žádat o povolení ke kácení. Strom bude pokácen jako odumřelý rizikový jedinec. 
 
5.2 Způsob kácení 
 

Odstraňovaný odumřelý jedinec bude pokácen dle platných standardů a bezpečnostních 
opatření. Práce budou probíhat v lokalitě se silným dopravním zatížením a s vedením mnoha 
nadzemních sítí technické infrastruktury včetně tramvajového vedení. Projekt obnovy nepočítá při 
kácení dřevin s přerušením dopravy. Konkrétní technika kácení bude určena dodavatelem 
(odborná zahradnická / arboristická firma) a bude před započetím prací odsouhlasena investorem. 
Dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena. 

 
5.3 Způsob odstranění pařezů 

 
 Pařez pokáceného stromu bude celý ručním vykopáním z místa odstraněn. Vzhledem 

k hustému vedení podzemních sítí technické infrastruktury není možné použití pařezové frézy ani 
jiné motorové mechanizace. 

Odstraněná hmota bude neprodleně naložena a odvezena na skládku. Takto bude 
připraveno stanoviště před vlastní výsadbou nových stromů a trvalek.  
 
5.4 Přehled odstraňovaných stromů 
 
 V rámci obnovy stromořadí ul. Jičínská bude odstraněn celkem 1 stávající odumřelý strom 
– Robinia pseudoacacia, p.č. 3 (viz výkres 02). 
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6.  TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ 
 
6.1 Technologické zásady výsadby 
 

Vzhledem k výsadbě v ulici, kde jsou pod zemí umístěny sítě technické infrastruktury, musí 
být všechny výkopové práce prováděny ručně!! Výsadbové jámy stromů a výsadbový prostor 
záhonů budou z důvodu velice hustého zasíťování v řešené lokalitě hloubeny těsně za hranicí 
ochranných pásem inženýrských sítí. Vzhledem k přesnosti zaměření sítí, která se pohybuje 
s tolerancí několika desítek centimetrů, je obzvláště nutné věnovat ručním výkopovým pracím 
zvýšenou pozornost.     

Stromy budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí. V místech 
kolize s ochrannými pásmy bude po dohodě se správcem sítí kořenový prostor stromu vymezen na 
danou stranu netkanou textilií RaciBloc (Rootcontrol/Rootbarier). 

V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je 
dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat investora. 
 
Při výsadbě v ulici budou dodržovány následující normy: 
- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu 
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče        

o vegetační prvky 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů              

a vegetačních ploch při stavebních pracích 
 
Použití výpěstků se řídí normami:  
- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 
6.2 Vytýčení výsadbového pásu 
 

Dle výkresu budou v podélném a příčném směru vytyčena místa nového výsadbového 
pásu. V příčném směru je pro vytyčení stěžejní linie vnitřní hrany silničního obrubníku, tvořícího 
přechod mezi chodníkem a vozovkou. Od této vnitřní hrany bude směrem do středu chodníku 
odměřena čistá šířka výsadbového pásu – 1,5m, plus šířka lemu ze žulové kostky – 0,15m. 

Výkresová část dokumentace je zpracována na základě podkladů IMIP, některé skutečnosti 
se však v reálu mohou od předkládané situace lišit. V případě jakýchkoliv zjištěných neshod 
s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách 
informovat investora. Vytyčený výsadbový pás bude před započetím dalších prací odsouhlasen 
investorem. 

Realizační firma je povinna po zaměření nových výsadeb (před zahájením výkopových 
prací) prověřit aktuální umístění dopravních značek a dalších případných překážek. Na základě 
konzultace s investorem budou případné dopravní značky, atd. se souhlasem dotčeného správce 
přemístěny. 
 
6.3 Odstranění stávajícího povrchu 
 
 Na ploše nově vytyčeného výsadbového pásu bude v celé ploše, včetně plochy nového 
lemu ze žulové kostky šíře 0,15 m (vyjma stávajících stromových mís), odstraněn stávající 
asfaltový povrch do předpokládané hloubky 5cm. Asfaltový kryt bude v přesném rozměru 
vytýčeného záhonu s tolerancí +-2cm strojově zaříznut. 
 U stávajících stromových mís budou vyjmuty všechny lemové žulové kostky, budou 
očištěny, deponovány a připraveny k opětovnému použití. 

Jiný zpevněný materiál bude odstraněn způsobem, dle jeho druhu a povahy.  
Veškerý odstraněný nepotřebný materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 

 
6.4 Hloubení výsadbového pásu 
 

Výsadbový pás bude vyhlouben po celé ploše záhonu do předepsané hloubky: v segmentu 
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1 a 3 do hloubky 48cm a v segmentu 2 a 4 do hloubky 45cm (viz výkres 04).  
Výsadbová jáma stromů bude vyhloubena do hloubky 120cm (viz výkres 05). Půdorysně 

bude výsadbová jáma vykopána v celé šířce výsadbového pásu, tzn. 1,5m a délce 2m 
(2x1,5x1,2m). 

Všechny výkopové práce budou probíhat výhradně ručně!! (V případě odhalení vedení sítí 
technické infrastruktury (Telefonica O2) podél výsadbového pásu segmentu 3 a nemožnosti 
realizace výsadbového pásu, bude tento po konzultaci s investorem a správcem příslušné sítě 
zúžen na cca 130cm).  

Na řešeném území se předpokládá nepropustné podloží, proto bude kompletně vyhloubena 
drenážní vrstva v celé ploše výsadbového pásu o mocnosti 15cm (ve výkrese alternativa v podobě 
rozrušené podkladní vrstvy). V případě zjištění velmi nepropustného podloží bude drenážní vrstva 
podpořena podélnou drenážní rýhou v celé délce výsadbového pásu.  

Veškerá vyhloubená zemina bude ze 100% odstraněna a nahrazena novým pěstebním 
substrátem. Dno jámy bude zdrsněno a podloží mechanicky rozpojeno. Po vykopání bude 
výsadbový pás i výsadbové jámy prolity vodou. Vykopaný materiál bude neprodleně naložen a 
odvezen na skládku. 

V místech stávajících stromů bude ručně, příslušným nářadím a velmi citlivě odebrána 
z kořenové zóny stromu stávající zemina. Zemina bude odebrána v rámci zachování všech 
bezpečnostních opatření při práci v kořenové zóně stromu, jak do hlouby, tak i půdorysně, co 
nejvíce to bude možné. Stávající odhalené kořeny budou neprodleně zasypány novým pěstebním 
substrátem. Přesný postup bude konzultován před zahájením stavby s investorem a autorským 
dozorem. Výsadbový pás bude před zásypem přebrán investorem. 
 
6.5 Vybudování lemu výsadbového pásu  
 

Výsadbový pás je ze 3 stran lemován žulovou dlažební kostkou o rozměru 15-25x15x15cm 
(shodná kostka se stávajícími). K realizaci lemu budou znovu použity kostky ze stávajících 
stromových mís. 

Žulová kostka bude kladena do betonové mazaniny o mocnosti 20cm a šířky 25cm, beton  
B 10, podsyp z drceného kameniva fr. 32-64 mm, mocnost 10 cm. Betonový základ je umístěný 
mimo vlastní výsadbovou jámu – na rostlý nebo stabilizovaný původní terén.  

Horní hrana obruby bude ve shodné výšce se stávajícím chodníkem resp. silničním 
obrubníkem. V případě nerovností stávajícího chodníku bude výchozím bodem pro určení správné 
výšky a spádu horní hrana silničního obrubníku. Lem výsadbového pásu bude určovat správnou 
výšku pro budoucí rekonstrukci povrchu chodníků.  

Vzniklá spára mezi žulovou obrubou a stávajícím asfaltovým chodníkem bude zalita 
asfaltovou linkou nebo v případě větších prázdných ploch zaasfaltována. 

V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je 
dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat investora.  

 
6.6 Pěstební substrát pro výsadbu stromů 
 

Stromy budou vysazeny do dvouvrstvého pěstebního substrátu typu A a B – 100% výměna 
půdy. V horní části profilu výsadbové jámy bude použita vrstva (souvrství) štěrku o mocnosti 13 
resp. 15cm pro výsadbu podrostových trvalek – viz kap. 6.7 a výkres 05.  

 
Typ A – v horní části výsadbové jámy, tj. vrstva 30 cm, bude použit organicko-minerální substrát: 
- nová středně těžká ornice   30% objemu 
- kompost       20% objemu 
- lehký štěrk 8-16 mm s drceným Liaporem  20% objemu 
- lehký štěrk 3-8 mm     10% objemu 
- písek 0-3 mm     20% objemu 
- s přídavkem bentonitu   5kg /m3 
 
Typ B – ve spodní části výsadbové jámy, tj. vrstva 50 cm, bude použit minerální substrát: 
- podorničí (lehké vyšší, těžké nižší podíl) 20% objemu 
- lehký štěrk 8-32 mm s drceným Liaporem  40% objemu 
- lehký štěrk 3-8 mm     20% objemu 
- písek 0-3 mm     20% objemu 
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- s přídavkem bentonitu   15kg /m3 
 

Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena 
agrochemickým rozborem a bude následně investorem odsouhlasena. Substrát bude před 
použitím případně vhodně upraven dle aktuálních výsledků půdního rozboru. Parametry 
pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zásoby živin u substrátu typu A budou doplněny 
dávkou 0,5-1 kg/m3 hnojivem Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců. Použité substráty 
budou v bezplevelném stavu. 

Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti 15 cm hutněn 
– výhradně statickým zatížením (např. ruční pěchy). Zásadně nesmí být použito strojového 
vibračního hutnění. 

 
Na celou plochu dna výsadbové jámy bude v mocnosti 27cm vysypána drenážní vrstva 

z cihelného certifikovaného recyklátu fr. 16-32mm s menším množstvím cizorodých částic než 3 
až 5%. Na zhotovenou drenážní vrstvu bude položena v celé její ploše 1 vrstva separační 
geotextilie o síle 200g/m2.  

Zdroj a kvalita cihelného recyklátu bude před použitím na stavbě odsouhlasena investorem. 
 
6.7 Pěstební substrát pro výsadbu trvalek / mulčovací vrstva 
 

Ve výsadbovém pásu trvalek budou použity 2 druhy pěstebních substrátů (100% výměna 
půdy): pro segment 1 a 3 tzv. typ „ornice + štěrk“ a pro segment 2 a 4 tzv. typ „štěrk“. Jedná se 
souvrství štěrkových vrstev, ve variantě ornice+štěrk s přídavkem vrstvy vylehčené ornice (viz 
výkres 04).  

V ploše výsadbových jam stromů bude aplikována pro výsadbu trvalek pouze 1. a 2. vrstva 
příslušného souvrství. Tzn. v případě substrátu ornice+štěrk mulčovací vrstva a vrstva kamenné 
drtě, celkem 130mm; v případě substrátu štěrk mulčovací vrstva a vrstva štěrku, celkem 150mm 
(viz výkres 05). 

 
Souvrství substrátu ORNICE + ŠTĚRK (segment 1 a 3): 
- mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm 
- kamenná drť fr. 0/32; vrstva 100mm  
- kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) 
- dokonale odplevelená vylehčená ornice; vrstva 200-250mm 
- separační geotextilie; 200g/m2 
- drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm 
 
Souvrství substrátu ŠTĚRK (segment 2 a 4): 
- mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm 
-   štěrk fr. 2/18; vrstva 120mm 
- kamenná drť fr. 0/32; vrstva 150mm  
- kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) 
- drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm 
 

Kvalita použitých pěstebních kamenných drtí a štěrků bude před realizací formou 
předložených vzorků odsouhlasena investorem a autorským dozorem. Zdroj a kvalita použité 
ornice a pěstebního substrátu pro cibuloviny bude před realizací ověřena agrochemickým 
rozborem a bude následně investorem odsouhlasena.  

Ornice i pěstební substrát budou před použitím bezpodmínečně propařeny a případně 
vhodně upraveny (ornice vylehčena) dle aktuálních výsledků půdního rozboru. Parametry 
pěstebních zemin dle ČSN 83 9011. Všechny použité substráty a směsi budou v bezplevelném 
stavu! 

Jednotlivé vrstvy budou postupně velmi lehce hutněny – výhradně statickým zatížením.  
 
6.8 Protikořenová textilie RaciBloc 
 
 Do výsadbové jámy stromů, na jednu její delší stranu směrem k sítím technické 
infrastruktury bude umístěna kořenová bariéra - netkaná textilie Rootcontrol/RaciBloc. Textilie 
bude položena po celé svislé straně výsadbové jámy a bude aplikována správnou stranou směrem 
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do kořenového prostoru stromu. Rozměr 2x1,2m. 
 
6.9 Závlahové sondy u stromů 
 

Ve výsadbové jámě stromů budou umístěny pro vylepšení příjmu zálivkové vody závlahové 
sondy. 

Závlahová sonda bude zhotovena z perforované flexibilní hadice o průměru 100 mm, délky 
3,5 m, vyplněná liaporem (keramzitem) frakce 8-16 mm. Sonda bude aplikována vodorovně po 
obvodu zemního balu stromu v hloubce 30cm pod povrchem záhonu. Jeden její konec bude 
vyveden do středu kotvícího systému a nad povrch mísy. Závlahová hadice bude poté zaříznuta 
přesně s daným povrchem a bude opatřena krytem proti vysýchání. 
 
6.10 Umístění stromu do výsadbové jámy 
 

Při vlastní výsadbě stromů bude nejprve proveden podsyp zemního balu zeminou – 
minerálním substrátem typu B. Strom bude vycentrován přesně na střed výsadbové jámy. 
Určujícím kritériem pro výškové umístění stromu je výška kořenového krčku. Strom bude výškově 
umístěn 8-10cm pod horní hranou lemu z žulové kostky, tzn. že kořenový krček stromu bude 
oproti této hraně o 8-10cm utopen - viz výkres 05.  

Po přesném vycentrování a vyvýškování stromu ve výsadbové jámě bude zemní bal 
postupně zasypán minerálním a poté organicko-minerálním substrátem, který bude průběžně 
hutněn (viz kap. 6.6) a následně prolit vodou (viz kap. 6.10).  

 
6.11 Zálivka stromu  
 

Před dokončení vlastní výsadby stromu (finálním přisypáním substrátu typu A) bude 
provedena „výsadbová“ zálivka 50l vody. Tato zálivka bude postupně dávkována tak, aby byla 
důkladně prolita výsadbová jáma stromu.  
 
6.12 Ochrana kmene stromu 

 
Kmen vysazovaného stromu bude obalen jednou vrstvou rákosové rohože s dutým 

stéblem, výška 140cm. Rákosová rohož bude začínat těsně u paty kmene a končit pod úvazkem 
stromu. Rohož bude přichycena ve 3 bodech vázacím drátem nebo plastovou sponou tak, aby 
nedocházelo k mechanickému poškozování kmene. 

 
6.13 Úvazek / kotvení stromu 
 

Vysazený strom bude kotven pomocí 3 bodového kotvícího systému. Dřevěný kůl (kulatina) 
průměr 8cm, délka 300cm, s fazetou a špicí, transparentní impregnace; 3 ks dřevěná příčka, 
půlkulatina průměr 8cm, délka 60cm, transparentní impregnace; spojeno stavebním hřebem, délka 
100mm. Svislé kůly budou zatlučeny do výšky cca 160 cm nad zemí, spojeny ve výšce 150 cm 3mi 
příčkami a poté v této výšce na čisto zaříznuty. Kmen stromu bude poté uvázán tříbodovým 
úvazkem k horním příčkám kotvícího systému – úvazek bude protínat jejich středy. K uvázání 
dřeviny bude použit speciální tkaný úvazkový popruh černé barvy, dostatečně široký a měkký, aby 
nedocházelo k poškození kmene. Úvazek musí být proveden tak, aby rostlině byla zabezpečena 
požadovaná stabilita a úvazek při působení větru na kmeni neprokluzoval (ČSN DIN 18 916, čl. 
4.7). 
 
6.14 Řez stromu po výsadbě 
 

V případě potřeby bude po dokončení výsadby proveden odborný povýsadbový výchovný 
řez. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. V případě jarní 
výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní tak, aby byla vytvořena rovnováha mezi 
nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem. 
 V případě drobného poškození dřeviny při transportu a výsadbě bude proveden odborný 
zdravotní řez. 
 Odstraněná dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena. 
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6.15 Výsadba sazenic trvalek 
 

Pro segmenty výsadbového pásu 1+3 a 2+4 budou použity 2 rozdílné směsi rostlin na 
základě odlišného složení použitého pěstebního substrátu (viz kap. 7 – Soupis rostlinného 
materiálu). 

Výsadba zakoupeného rostlinného materiálu – sazenic trvalek probíhá dle „náhodného“ 
výsadbového schématu – viz obrázek kap. 10. Počet jednotlivých druhů rostlin na 1m2 je dán 
přepočtem hodnoty uvedené v tabulce – viz soupis rostlinného materiálu. Při výsadbě je vhodné 
rozdělit plochu záhonu na segmenty přibližně o rozloze 10m2 a postupovat dále podle hodnot 
uvedených v tabulce (počet ks / 10m2). 

 Rostliny se vysazují do vrstvy kamenné drtě tak, aby zemní baly vyčnívaly cca 1cm nad 
úroveň této štěrkové vrstvy. Až posléze se celá plocha zamulčuje 3cm vrstvou říčního štěrku. Před 
výsadbou budou dostatečně provlhčeny baly vysazovaných rostlin! 

Přesné vytýčení rostlin v záhonu bude koordinováno na místě výsadby s autorským 
dozorem a zástupcem investora. 
  
6.16 Výsadba cibulovin 

 
Pro segmenty výsadbového pásu 1+3 a 2+4 budou použity 2 rozdílné směsi rostlin na 

základě odlišného složení použitého pěstebního substrátu (viz kap. 7 – Soupis rostlinného 
materiálu). 

Výsadba zakoupeného rostlinného materiálu – cibulovin probíhá dle „náhodného“ 
výsadbového schématu – viz obrázek níže. Počet jednotlivých druhů rostlin na 1m2 je dán 
přepočtem hodnoty uvedené v tabulce – viz soupis rostlinného materiálu. Cibuloviny se vysazují po 
skupinách (do hnízd), do obvyklé hloubky dle velikosti cibule. Při výsadbě je vhodné rozdělit plochu 
záhonu na segmenty přibližně o rozloze 10m2. Technologicky bude použito dvojího způsobu 
výsadby cibulovin: 

 
-„volně“ do hnízd 5-10ks s podsypem 3cm kvalitního pěstebního substrátu (všechny druhy    
  kromě tulipánů) 
-do výsadbových košů nebo kapes vysypaných kvalitním pěstebním substrátem (tulipány) 
 
V případě nedostupnosti plastových výsadbových košů na trhu budou na zakázku vyrobeny 

kapsy z geotextilie. Velikost košů nebo kapes z filtrační geotextilie bude cca 30x30x5cm. Do 
jednoho koše / kapsy bude vysazeno cca 15-20 cibulí tulipánů. Na 10m2 budou umístěny cca        
3 koše s cibulemi tulipánů.  

 
Cibuloviny se vysazují na stanoviště jako první, tzn. před výsadbou trvalek!! 
 
Přesné vytýčení rostlin v záhonu bude koordinováno na místě výsadby s autorským 

dozorem a zástupcem investora. 
 
6.17 Zálivka trvalek a dokončovací péče 
 

Po dokončení vlastní výsadby bude výsadba trvalek dostatečně zavlažena. Po finálním 
zavlažení bude povrch záhonu – mulčovací vrstva – pečlivě uhrabán. Výšková úroveň povrchu 
mulčovací vrstvy bude cca 1 cm pod úrovní okolních pevných hran (žulová obruba, silniční 
obrubník).  
 
6.18 Zajištění úklidu na staveništi 
 

Dodavatel prací je povinen, vzhledem k nepřerušenému automobilovému a pěšímu provozu 
na řešeném území, zajišťovat průběžný každodenní úklid na staveništi a jeho okolí. Nepřípustné 
jsou jakékoliv deponie materiálu na řešeném území po dobu delší, než-li nezbytně nutnou. 
Dodavatel prací je povinen veškerý nový i odstraňovaný materiál neprodleně naložit, odvést či 
zpracovat a poté dané místo uklidit do původního stavu. Zajištění úklidu a pořádku na staveništi 
bude kontrolováno investorem. 
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6.19 Doba vhodná pro výsadbu 
 

Přípustnou dobou pro výsadbu je podzimní období – od opadu listů (cca 1/2 října) do 
zámrazu a jaro – v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2  dubna).  
 
6.20 Ochrana stávajících dřevin před vlivem stavební činnosti   
 

V kořenové zóně ponechávaných stromů, resp. ve stromových mísách nebude skladován 
žádný stavební materiál, zemina ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před 
hutněním (pojezdem) mechanizace a strojů. (Vysvětlení pojmu kořenová zóna - kořenová zóna 
stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m 
po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny.) 
 

Ochrana kmenů stromů – kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním 
prostoru mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu 
vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  

Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející 
pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem např. 
jutovou bandáží. 

Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů je třeba provádět ručně. Při hloubení 
výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
neprodleně ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je 
nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  

Ochrana kořenů – v případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je 
nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnější termín pro 
provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu 
mrazů větších než -5° C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna.Tato 
opatření bude také třeba provést, zůstane-li výkop dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před 
vysycháním. 

Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN DIN 
18 920. 
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7.        SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU  
    

V rámci efektivní koordinace realizace projektu obnovy stromořadí s podsadbou trvalek 
v ulici Hořejší nábřeží bude investorem v předstihu zajištěn veškerý potřebný rostlinný materiál 
k výsadbě podrostového společenstva trvalek. Jedná se o výpěstky trvalek a cibulovin.  

 
7.1 Stromy 

 
V rámci projektu obnovy stromořadí bude vysazeno celkem 11 kusů vzrostlých listnatých 

stromů – obvod kmene 18-20cm, s nasazením koruny minimálně ve výšce 260cm od země a 
minimálně 3x přesazované.  

Kvalita rostlinného materiálu – výpěstek odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902 
Výpěstky okrasných dřevin – listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromů.  

 
Výpěstky budou dále odpovídat těmto požadavkům: 

-kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
-koruna víceletá, pravidelná, s jedním terminálním výhonem a vedlejšími větvemi 
-zemní baly pevné a dobře prokořeněné, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti 
koruny, minimálně 3x přesazovaný 
-nasazení koruny musí být ve výšce min. 260 cm, přičemž v rámci povýsadbové péče budou 
dřeviny vyvětveny do finální výšky 350 cm (výška kmene se měří od kořenového krčku k nejníže 
položeným větvím v koruně). 
-musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobenými poškozeními, s kořeny zdravými 
 

Stromy budou svým původem (celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických 
oblastí jako je region řešeného území (Praha). Akceptovatelné jsou zahraniční výpěstky 
z klimaticky obdobných oblastí v Německu. Pro jednotnost vzhledu obnoveného stromořadí je 
nutné, aby dodané stromy vždy stejného druhu pocházely z jednoho místa původu (jedné školky). 
Výběr rostlinného materiálu ve zvolené školce bude probíhat za osobní účasti zástupce investora.   
 

p.č. taxon / latinský název označení výpěstku počet ks 
1 - 11 Gleditsia triacanthos ´Skyline´ Vk 3xp 260 18 - 20 11 

 
7.2 Trvalky 
 

Kvalitativně budou rostliny odpovídat dle ČSN 1. třídě jakosti. Výpěstky dodaných rostlin 
budou v kontejnerech K 9 nebo vydobyté z volné půdy v trsech. Rostliny budou svým původem 
(celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických oblastí jako je region řešeného území 
(Praha). Akceptovatelné jsou zahraniční výpěstky z klimaticky obdobných oblastí v Německu.  

 
Na řešeném území bude do výsadbového pásu o celkové rozloze 261m2 vysazeno celkem 

2241 ks trvalek a 4307 ks cibulovin. Směs rostlin je rozdělena na 2 druhy podle typu pěstebního 
substrátu. Do segmentu 1 a 3 bude vysazena směs rostlin „ornice + štěrk“, do segmentu 2 a 4 
bude vysazena směs rostlin „štěrk“.  

 
Směs rostlin „ornice + štěrk“ / 126,5m2 = 1021 ks trvalek a 2152 ks cibulovin 

 
Směs rostlin „štěrk“ / 134,5m2 = 1220 ks trvalek a 2155 ks cibulovin  
 

Tabulky obou směsí se soupisem rostlinného materiálu viz následující strana: 
 
 
 
 
 
 
 
 



fce Latinský název Český název ks/10m2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 k Achillea filipendulina 'Parker´s Variety' Řebříček tužebníkový 1
2 k Panicum virgatum ´Haevy Metal´ Proso prutnaté 1
3 k Perovskia atriplicifolia Perovskie dřevinkovitá 2
4 k Phlomis russeliana Sápa 1
5 k Stipa barbata Kavyl vousatý 1
6 k Verbascum bombyciferum Divizna 1
7 d Anaphalis triplinervis ´Silberregen´ Plesnivka 4
8 d Aster novae-angliae 'Purple Dome' Hvězdnice novoanglická 3
9 d Aster linosyris Hvězdnice zlatovlásek 4

10 d Euphorbia polychroma Pryšec mnohobarvý 3
11 d Gaura lindheimeri Gaura 2
12 d Knautia macedonica ´Melton´ Chrastavec makedonský 4
13 d Sedum telephium ´Herbstfreude´ Rozchodník velký 3
14 d Veronica teucrium ´Königsblau´ Rozrazil rakouský 4
15 p Anemone sylvestris Sasanka lesní 5
16 p Calamintha nepeta Marulka šantovitá 7
17 p Euphorbia cyparissias Pryšec chvojka 5
18 p Geranium renardii Kakost Renardův 6
19 p Geranium sanguineum ´Vision´ Kakost krvavý 6
20 p Potentilla neumanniana Mochna jarní 6
21 p Nepeta x faassenii Šanta křížená 5
22 vt Linum perenne ´Saphir´ Len vytrvalý 3
23 vt Lychnis coronaria Kohoutek věncový 2
24 vt Scabiosa ochroleuca Hlaváč bledožlutý 1

80
25 c Allium sphaerocephalon Česnek kulatohlavý 10
26 c Anemone blanda 'White Splendour' Sasanka rozkošná 50
27 c Crocus tommasinianus ´Ruby Giant´ Šafrán Tommasiniho 50
28 c Muscari latifolium Modřenec širokolistý 40
29 c Tulipa praestans ´Fusilier´ Tulipán 20

170

..kosterní (soliterní) 5%

..doplňková (skupinová) 40-50%

..půdopokryvná 40-50%

..vtroušená 5%

..cibuloviny

Substrát ornice + štěrk, segment 1 + 3, směs rostlin na 10 m2 (8 ks/m2)

Funkce rostliny ve společenstvu

trvalky celkem

cibule celkem

k
d
p
vt
c



fce Latinský název Český název ks/10m2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 k Stipa barbata Kavil vousatý 2
2 k Verbascum bombyciferum Divizna 1
3 k Perovskia atriplicifolia Perovskie dřevinkovitá 2
4 k Artemisia ludoviciana ´Silver Queen´ Pelyněk Ludovicův 1
5 d Aster linosyris Hvězdnice zlatovlásek 6
6 d Echium vulgare Hadinec obecný 4
7 d Hylotelephium telephium ´Herbstfreude´ Rozchodník velký 6
8 d Koeleria glauca Smělek štíhlý 4
9 d Linum flavum ´Compactum´ Len žlutý 5

10 d Nepeta x faassenii Šanta zkřížená 5
11 d Salvia nemorosa Šalvěj hajní 5
12 p Campanula porscharskyana Zvonek Poscharkův 6
13 p Artemisia schmidtiana 'Nana' Pelyněk Schmidtův 7
14 p Euphorbia cyparissias Pryšec chvojka 5
15 p Potentilla neumanniana Mochna jarní 6
16 p Stachys lanata Čistec vlnatý 4
17 p Thymus serpyllum Mateřídouška vejčitá 6
18 p Geranium renardii Kakost Renardův 4
19 d Linum perenne ´Saphir´ Len vytrvalý 3
20 d Lychnis coronaria Kohoutek věncový 3

85
21 c Allium sphaerocephalon Česnek kulatohlavý 5
22 c Allium molly Česnek žlutý 5
23 c Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' Šafrán Tommasiniho 50
24 c Narcissus jonquilla ´Baby Moon´ Narcis jonquilla 50
25 c Tulipa linifolia Tulipán 50

160

..kosterní (soliterní) 5%

..doplňková (skupinová) 40-50%

..půdopokryvná 40-50%

..vtroušená 5%

..cibuloviny

Substrát štěrk, segment 2 + 4, směs rostlin na 10 m2 (8,5 ks/m2)

trvalky celkem

cibule celkem

Funkce rostliny ve společenstvu
k
d
p
vt
c
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8. ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE 
 

Rozvojová a udržovací péče o vysazené rostliny se bude řídit základním oborovým 
ustanovením – normou ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační prvky. Rozvojová a udržovací péče je navržena pro nově vysazené 
stromy a trvalkové společenstvo na období 60ti měsíců (5ti let) po realizaci výsadby stromořadí a 
bude zajištěna výhradně odbornou zahradnickou firmou. Pravidelná a kvalitně prováděná 
rozvojová a udržovací péče je spolu s kvalitní realizací díla předpokladem dobré prosperity nově 
založených výsadeb. 

Předpokládá se, že stromořadí s podrostem trvalkového společenstva bude reagovat jako 
každý jiný živý a vyvíjející se systém a proto navržené schéma rozvojové a udržovací péče 
obsahuje „pouze“ předpokládaný, nezbytně nutný soubor pracovních operací k jeho dalšímu 
zdravému vývoji. Jednotlivé druhy a počty opakování pracovních operací se budou přizpůsobovat 
aktuálnímu stavu a stupni vývoje společenstva v průběhu let.  

Dlouhodobým pěstebním cílem stromořadí je vytvořit co nejméně závislý systém na 
udržovací péči, samozřejmě v rámci podmínek velice nepříznivého městského prostředí pro růst 
stromů. Navržená rozvojová a udržovací péče je však nezbytnou součástí zdravého vývoje 
stromořadí.  

 
8.1 Zálivka stromů 
 

Zálivka stromů je navržena s intenzitou v prvním roce po výsadbě 15x za rok a vydatností 
100 l na 1 strom. Zálivka bude dávkována výhradně do závlahových hadic – pomalu a postupně 
tak, aby nebyla vyplavována a porušována mulčovací vrstva podrostového společenstva trvalek, 
zálivková voda nepřetékala a všechna se vsákla do prostoru výsadbové jámy stromu.  

Intenzita zavlažování (počet dávek) bude vždy přizpůsoben aktuální potřebě. Obecně bude 
závlaha nejintenzivnější v prvních letech po výsadbě (1-3 vegetační sezóny) a v obdobích sucha. 
Poté se dávky budou postupně snižovat jen na nezbytně nutnou míru – na období extrémního 
sucha a horka. V případě nadměrné zálivky hrozí (i přes oddrenážování výsadbových jam) jejich 
dlouhodobé přemokření nebo v následném období sucha (bez podpůrné zálivky) silná stresová 
reakce stromů na nedostatek, jinak pravidelné zálivkové vody. Při nadměrných dávkách vody se 
snižuje účinnost obranných mechanismů stromů na sucho. 

Zálivka stromů musí zajistit dostatečné provlhčení půdy (ČSN DIN 18 919, čl. 4.11). 
Dřeviny rostou nejlépe při vodní kapacitě půdy 40 -60%.   
 
8.2 Kontrola a odstranění rákosové rohože u stromů 
 

Připevnění rákosové ochranné rohože bude kontrolováno 3x ročně. Současně bude 
kontrolován stav kmene pod rohoží a v případě nadměrné vlhkosti pod rohoží bude tato včasně 
odstraněna. Riziko nadměrné vlhkosti kmene hrozí především na severní straně ulice. Odstranění 
ochranné rohože se předpokládá po uplynutí 2 vegetačních období od výsadby.     
 
8.3  Kontrola a odstranění úvazků stromů 

 
Stav pevnosti úvazků bude kontrolován 3x ročně a v případě potřeby budou úvazky znovu 

převázány. Úvazky budou podle potřeby dotaženy nebo v případě tloustnutí kmene povoleny. 
Obecně dlouhodobé uvázání stromu není vzhledem k oslabení přirozené pevnosti kmene žádoucí. 
V případě zdravého vývoje stromů budou úvazky odstraněny nejdéle po 3 letech po výsadbě. Po 
3-4 letech bude odstraněn dřevěný kotvící systém stromů, odstraněné kůly budou odvezeny 
a zlikvidovány. 
 
8.4 Výchovný a zdravotní řez – vyvětvování koruny stromů 
 

U vysazených stromů s předpokládaným nasazením koruny ve výšce 260 cm je nutné, 
vzhledem k dopravní situaci, postupné vyvětvení až na výšku 350 cm od země (u všech stromů 
v těsné blízkosti komunikace). Vyvětvování koruny bude realizováno postupně – v průběhu 
minimálně 5ti let – výhradně odborným výchovným řezem ve vhodném agrotechnickém termínu. 
Součástí odborného výchovného řezu bude i úprava koruny do požadovaného tvaru a proporcí 
konkrétního druhu. 
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 Zdravotní řez stromů bude proveden podle předpokladů po 3 letech po výsadbě. V případě 
potřeby budou odstraněny suché a  poškozené větve, výmladky z kmene, atd. Všechna opatření 
budou prováděna hladkým řezem a rány budou adekvátně ošetřeny. 

Veškerý odstraněný materiál bude neprodleně naložen, odvezen a zlikvidován. 
 
8.5 Náhrada odumřelých stromů 
 

V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) a nebo odumření kulturní 
části stromu, bude tento v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým. Postup 
realizace náhradních výsadeb bude konzultován a odsouhlasen investorem. 
 
8.6 Hnojení stromů 
 

Použité substráty pro výsadbu dřevin by podle předpokladů měly zajistit plnohodnotný zdroj 
živin po celou dobu navržené rozvojové a udržovací péče – 5ti let. V případě špatného vývoje 
(růstu) vysazovaných dřevin je vhodné na základě půdního rozboru zjistit aktuální stav živin v půdě 
(dle ČSN DIN 18 919, čl. 4.8).  
 
8.7 Zálivka trvalek  
 

Zálivka záhonů bude probíhat 1. vegetační sezónu po založení. Zvýšená intenzita zálivky 
bude nutná především v obdobích sucha. Každá zálivková dávka bude vydatná tak, aby zajistila 
dostatečné provlhčení celého profilu záhonu (ČSN DIN 18 919, čl. 4.11). Je doporučeno méně 
vydatných dávek, než-li více dávek s malým množstvím vody. 

Od 2. roku po založení záhonu se nepočítá s potřebou nadstandardní závlahy.   
 
8.8 Propláchnutí výsadbového pásu od soli 
 

Výsadbový pás bude pravidelně 1x ročně proplachován od posypové soli jednorázovou 
intenzivní zálivkou. Zálivka bude aplikována po skončení období chemického posypu – na jaře.   
 
8.9  Odplevelování 
 

Odplevelování záhonu s vyšší intenzitou je nutné během prvních 2 let po výsadbě. 
Plevelení je prováděno zásadně ručně a bez jakýchkoli nástrojů či mechanizace!! Plevelné druhy 
rostlin se pouze opatrně vytahují z mulčovací vrstvy štěrku. Podmínkou kvalitně prováděného 
odplevelování záhonu je kvalifikovaně zaškolená  pracovní síla!! Nutnou znalostí je detailní 
rozpoznání kulturních druhů od druhů plevelných. 

Předpokládaná průměrná časová náročnost  odplevelování se odhaduje na 4 – 6 obchůzek 
za vegetační sezónu. Po 2 letech od založení se intenzita odplevelování snižuje na 2 – 3 obchůzky 
za vegetační období. 
  V rámci pravidelného plevelení bude probíhat čištění povrhu záhonu – především sběr 
odpadků a nečistot.  

 Veškerý odstraněný materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 
Technika odplevelování bude dále průběžně kontrolována a konzultována s investorem.   

 
8.10  Jarní seč trvalek 
 

Jedním z principů existence tohoto typu společenstva je setrvání rostlin na stanovišti 
v průběhu téměř celého roku. V zimním období zůstávají na stanovišti rostliny s pevnou stavbou – 
ty vytváří žádoucí zimní efektu záhonu.  

Základním úkonem v dlouhodobé udržovací péči o trvalkové společenstvo je jeho 
pravidelná každoroční seč. Záhon se seče 1x za rok, vždy v předjaří, a to před rašením cibulovin. 
Doporučeno je kosit záhon křovinořezem nebo lištovou sekačkou na výšku cca 5-8cm od země.  

U kmenů stromů bude postupováno tak, aby se nepoškodily kořenové náběhy nových i 
stávajících stromů. Posečená hmota bude neprodleně shrabána a odvezena. 
 
 
 



 19 

8.11 Kontrola a doplňování mulčovací vrstvy 
 

Mulčovací vrstva bude ve výsadbovém pásu 1x ročně zkontrolována a v případě potřeby 
bude dosypána shodným materiálem do požadované výšky (1cm pod okraj pevných okolních 
hran). 
 
8.12 Dlouhodobý vývoj společenstva trvalek 
 

Záhon s porostem trvalek extenzivního typu je přírodě blízké společenstvo, které se 
v průběhu let vyvíjí na základě daných stanovištních podmínek a je proto těžké předpokládat jeho 
detailní podobu po několika letech. Přirozeným jevem ve vývoji záhonu je přesévání a expanze 
dobře prosperujících druhů a naopak i úhyn druhů, které na daném stanovišti neprosperují. 
Předpokladem dobré funkce a vzhledu záhonu je dlouhodobá spolupráce investora s realizátorem 
udržovací péče, kde je zajištěno průběžné sledování a hodnocení stavu záhonu.  

Po 10ti letech existence společenstva se předpokládá stabilizace vývoje a pozvolný 
přechod v luční společenstvo. V případě potřeby nebo jiných požadavků je možné záhon hlubším 
zásahem redukce a dosadeb opět přiblížit jeho původnímu vzhledu. 
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9.       VÝKAZ VÝMĚR   
 

Výkaz výměr je plně v souladu se slepým rozpočtem, který dále upřesňuje pracovní 
operace, spotřebu materiálu a náklady na dopravu - viz příloha č.1 projektové dokumentace. 
 V položce výkop podloží je započítána celá plocha výsadbového pásu vč. objemu výkopku 
všech výsadbových jam pro stromy. V položce pěstební substrát pro výsadbu trvalek je odečten 
objem substrátu použitého do výsadbových jam stromů od hloubky 130mm pod povrchem. Vrstva 
substrátu pro trvalky nad touto hranicí  (první 2 vrstvy shora) je započítán v celé ploše 
výsadbového pásu.  
 Do kalkulací nejsou zahrnuty stávající stromy – objem ponechaného kořenového prostoru 
stromů.  
 
Přehled realizovaných položek  
 

p.č.  položka m.j. počet m.j. 
1 Kácení stromu ø kmene do 300mm vč. odstranění pařezu ks 1 
2 Odstranění asfaltu z celé plochy výsadbového pásu do hl. 5cm m2 286 
3 Výkop podloží z celého výsadbového pásu vč. výsadbových jam; 261m2 m3 146 
4 Vybudování lemu výsadbového pásu ze žulové kostky 15x(25)x15cm m 185 
5 Výsadba vzrostlého stromu vel. 18-20 ks 11 
 Gleditsia triacanthos ´Skyline´ Vk 3xp 260 18 - 20 ks 11 
 pěstební substrát typ A; 0,9m3/ks m3 9,9 
 pěstební substrát typ B; 0,1,5m3/ks m3 16,5 
 cihelný recyklát; 0,8m3/ks m3 8,8 
 RaciBloc; 2,4m2/ks m2 26,4 
 geotextilie 200g/m2; 3m2/ks m2 33 
 závlahová sonda flexibil; 3,5m/ks m 38,5 
 rákosová rohož, v. 1,4m; 0,25m/ks m 2,75 
 kotvící systém vč. úvazkového popruhu; celek ks 11 
6 Pěstební substrát pro trvalky – typ ornice+štěrk / segment 1 + 3  m2 126,5 
 mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm m3 3,9 
 kamenná drť fr. 0/32; vrstva 100mm m3 12,7 
 dokonale odplevelená vylehčená ornice; vrstva 200mm m3 21,1 
 drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm m3 15,8 
 kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) m3 0,5 
 separační geotextilie; 200g/m2 m2 105,5 
7 Pěstební substrát pro trvalky – typ štěrk / segment 2 + 4  m2 134,5 
 mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm m3 4 
 štěrk fr. 2/18; vrstva 120mm m3 16,2 
 kamenná drť fr. 0/32; vrstva 150mm m3 18,4 
 drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm m3 18,4 
 kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) m3 0,6 
 separační geotextilie; 200g/m2 m2 122,5 
8 Dovoz trvalek z trvalkových školek (Hlavenec) ks 2241 
9 Dovoz cibulovin z trvalkových školek (Heřmanův Městec) ks 4307 
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10.       SCHÉMA VÝSADBY TRVALEK   
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