


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU
BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE
V KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p.2
OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

objednatel: Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
zastoupená: ing.arch. J. Winklerem, řed. odboru

architekt: Architektonický atelier
ing.arch. Jiří Zentel
(Alena Zentelová & Jiří Zentel, architekti A11)
Zavadilova 11
CZ - Praha 6
T/F: +420 224 314 967
e-mail: zentel@volny.cz


autoři návrhu: Ing.arch. Jiří Zentel
Ing.arch. Alena Zentelová
Ing.arch. Sárka Jínková



místo stavby: PRAHA 7, Královská obořa
datum: 08/2006
stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
profese: **VEŘEJNÝ VODOVOD**
zpracovatel: SUNCAD, s.r.o.
ing. Michal Šindelář, ing. Petr Kokeš
+420 233 085 444

Šindelář

Kokeš



měřítko:

výkres: **VÝKAZ VÝMĚR**

C/2.6

±0,000 = 189.11 m n.m. (Bpv)

Čís. pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měr. jedn.	Počet měř.jedn.
	800-1	C2 -Veřejný vodovod		
		Zemní práce		
1.	115 10-1201	Čerpání vody do 10m, 500 l/min	hr	100,00
2.	11510-1301	Pohotovost čerpací soupravy	d	15,00
3.	11900-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového	m	5,00
4.	11900-1402	- kameninové	m	2,00
5.	11900-1423	- kabelů	m	12,00
6.	13120-1202	Hloubení rýh v hor.3	m3	644,00
7.	13220-1209	Příplatek za lepivost	m3	644,00
8.	14170-1101	Protlačení trub v hor.1-4	m	13,00
9.	13120-1201	Hloubení jam v hor.3	m3	21,00
10.	13120-1209	Příplatek za lepivost	m3	21,00
11.	15110-1101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh, do 2m	m2	1 073,00
12.	15110-1111	Odstranění pažení	m2	1 073,00
13.	15110-1201	Pažení stěn jam	m2	35,20
14.	11510-1301	Odstranění pažení	m2	35,20
15.	16210-1101	Svislé přemístění zeminy	m3	662,00
16.	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10km	m3	247,00
17.	16710-1102	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	247,00
18.	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	247,00
19.	17410-1101	Zásyp sypaninou	m3	397,00
20.	17510-1101	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	183,00
		součet		
	827-1	Trubní vedení		
21.	45157-3111	Lože pod potrubí z písku	m3	61,00
22.	85024-5121	Napojení na stávající potrubí L200	kpl	1,00
23.	85126-1121	Montáž potrubí z trub litinových DN100	m	610,00
24.	85726-1121	Montáž tvarovek litinových DN100	ks	20,00
25.	89126-1111	Montáž vodovodních šoupátek DN100	ks	3,00
26.	89135-1111	DN200	ks	1,00
27.	89126-1111	Montáž hydrantů	ks	1,00
28.	89910-2111	Osazení poklopů litinových	ks	1,00
29.	89940-1111	Osazení poklopů hydrantových	ks	1,00
30.	89940-1112	Osazení poklopů šoupátkových	ks	4,00
31.	89227-1111	Tlakové zkoušky vodovod.potrubí	m	719,00
32.	89237-2111	Zabezpečení konců vodovod.potrubí	ks	2,00
33.	89227-3111	Proplach a desinfekce potrubí	m	719,00

Čís. pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měr. jedm.	Počet měr.jedm.
		Dodávka:		
34.		Výstražná folie	m	599,00
36.		Potrubí z tvárné litiny DN100	m	610,00
37.		Ocelová chránička 219mm	m	13,00
38.		Tvarovky z tvárné litiny DN100	ks	20,00
39.		Vodovodní šoupě HAWLE COMBI III DN200	ks	1,00
40.		Uzavírací šoupě DN100	ks	2,00
41.		Zemní souprava	ks	5,00
42.		Hydrant HAWLE EXPO 2000	ks	1,00
43.	8999-12111	Ocelové objímky-pojízdná sedla	ks	6,00
44.		Uvedení povrchu do původního stavu	m2	644,00
		součet		
		REKAPITULACE		
		Zemní práce		
		Trubní vedení		
		Celkem		